

10

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 25 de Febrero de 2016 | 09:34

RUC: 1060033350001

Entidad: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA

Usuario: AVPULLES

[Cerrar Sesión]

Inicio

Datos Generales

Consultar

Entidad Contratante

Administración

»Información Proceso Contratación

Proceso de Contratación

Entidad:	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA
Objeto de Proceso:	INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRÓNICO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA
Código:	SIE-DRTSPI-003-2015
TipoCompra:	Bien
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 22,281.00
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica
Forma de Pago:	Anticipo 0% Saldo: Pago Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%
Tipo de Adjudicación:	Total
Plazo de Entrega:	30 días
Vigencia de Oferta:	30 días
Funcionario encargado del proceso:	alberto_pulles@mri.gob.ec
Estado del Proceso:	Ejecución de Contrato
Descripción:	INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRÓNICO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	2.00% Tipo Variación: Precio total

Fechas de Control del Proceso

Fecha de Publicación	2015-06-09 17:00:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.
Fecha Límite de Preguntas	2015-06-12 16:00:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Respuestas	2015-06-15 16:00:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Límite entrega Ofertas	2015-06-17 14:00:00	Fecha máxima de entrega Ofertas Técnica.
Fecha Límite solicitar Convalidación	2015-06-22 16:00:00	Fecha máxima para que la Entidad notifique los errores de forma en las ofertas.
Fecha Límite respuesta Convalidación	2015-06-24 16:00:00	Fecha máxima para respuestas de Convalidación de Errores.
Fecha Límite de Calificación	2015-06-24 17:00:00	Fecha máxima para calificar a proveedores.
Fecha Inicio de Puja	2015-06-25 16:00:00	Fecha en que inicia la puja.
Fecha Final de Puja	2015-06-25 16:15:00	Fecha en que finaliza la puja.
Fecha Estimada de Adjudicación	2015-06-26 16:00:00	Fecha estimada para la Adjudicación de la compra.

Detalle: Bienes / Obras / Servicios

Categoría	Bien/Obra/Servicio	Cant.	Unidad Medida	Precio Ref. Unitarios	SubTotal
873900011	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO [DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO]	2.00000	Unidad	USD 237.58	USD 475.16
873900011	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO [CAMARAS DE SEGURIDAD]	4.00000	Unidad	USD 85.06	USD 340.24
873900011	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO [TOMAS ELÉCTRICAS]	80.00000	Unidad	USD 85.06	USD 6,804.80
873900011	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO [ACCES POINT]	4.00000	Unidad	USD 172.48	USD 689.92
873900011	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO [CABLEADO ESTRUCTURADO]	81.00000	Unidad	USD 172.48	USD 13,970.88
TOTAL					USD 22,281.00

DOCUMENTOS ANEXOS

Archivo Pliego USHAY	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
contratacion_pli_subinv(2).ushay	



Archivo opcional	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
TERMINOS DE REFERENCIA	
DISENO UBICACION CABLEADO	
PRESUPUESTO EN PAC	
OFICIO REQUERIMIENTO	
Resolución de Aprobación de Pliegos	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
RESOLUCION DE INICIO	
convocatoria	
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	
PLIEGOS	
Archivo para adjudicar o declarar desierta la Subasta Inversa	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
ACTA DE ADJUDICACIÓN	
Archivos para Calificar	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
Acta de Calificación	
Subir Archivo - Oficio para cada ofertante que detalla los errores a convalidar	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
ACTA APERTURA DE OFERTA Y CONVALIDACION	
ACTA APERTURA DE OFERTA Y CONVALIDACION	
ACTA APERTURA DE OFERTA Y CONVALIDACION	
ACTA APERTURA DE OFERTA Y CONVALIDACION	
ACTA APERTURA DE OFERTA Y CONVALIDACION	
ACTA APERTURA DE OFERTA Y CONVALIDACION	
ACTA APERTURA DE OFERTA Y CONVALIDACION	
ACTA APERTURA DE OFERTA Y CONVALIDACION	
ACTA APERTURA DE OFERTA Y CONVALIDACION	
ACTA APERTURA DE OFERTA Y CONVALIDACION	
ACTA APERTURA DE OFERTA Y CONVALIDACION	
ACTA APERTURA DE OFERTA Y CONVALIDACION	

Acta de Convalidación de Errores	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
ACTA APERTURA DE OFERTA Y CONVALIDACION	
Archivo para respuesta o aclaración	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
Contrato Suscrito entre las partes	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
Contrato	
Archivo de Convalidación de Errores	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
Convalidacion 1	
Convalidacion 2	
CONVALIDACION VABT	
CONVALIDACIÓN VABT I	
OFERTA CONVALIDACION DE ERRORES FIRMADA ELECTRONICAMENTE	
CONVALIDACIÓN POWERLAN	
Subir Archivo - Oferta	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo

part2.ushay - BUITRON TORRES VERONICA ALEXANDRA	
part1.ushay - BUITRON TORRES VERONICA ALEXANDRA	
part0.ushay - BUITRON TORRES VERONICA ALEXANDRA	
oferta_pli_subinv_(2).ushay - ALMEIDA RAMIREZ MIGUEL ALFREDO	
oferta_pli_subinv.ushay - COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA RIDETEL CÍA. LTDA.	
part4.ushay - REDITELSA C.A.	
part1.ushay - REDITELSA C.A.	
part2.ushay - REDITELSA C.A.	
part3.ushay - REDITELSA C.A.	
part0.ushay - REDITELSA C.A.	
part2.ushay - DELGADO QUINTERO JUAN AGUSTIN	
part0.ushay - DELGADO QUINTERO JUAN AGUSTIN	
part3.ushay - DELGADO QUINTERO JUAN AGUSTIN	
part1.ushay - DELGADO QUINTERO JUAN AGUSTIN	
part1.ushay - TAMAYO VILLALBA RAUL GEOVANY	
part2.ushay - TAMAYO VILLALBA RAUL GEOVANY	
part0.ushay - TAMAYO VILLALBA RAUL GEOVANY	
oferta_pli_subinv.ushay - Vallejos Garzon Kleimer Esteban	
part3.ushay - LLUMIGUSIN RIVERA FLAVIO VLADIMIR	
part1.ushay - LLUMIGUSIN RIVERA FLAVIO VLADIMIR	
part2.ushay - LLUMIGUSIN RIVERA FLAVIO VLADIMIR	
part0.ushay - LLUMIGUSIN RIVERA FLAVIO VLADIMIR	
oferta_pli_subinv.ushay - OLAYA PABON PACO VICENTE	
oferta_pli_subinv.ushay - GUAMAN GUAMAN MONICA CRISTINA	

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 25 de Febrero de 2016 | 09:26

RUC: 1060033350001 | Entidad: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA | Usuario: AVPULLES [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

»Información Proceso Contratación

Proceso de Contratación

Entidad:	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA
Objeto de Proceso:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA
Código:	SIE-DRTSPI-002-2015
TipoCompra:	Bien
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 17,150.00
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica
Forma de Pago:	Anticipo 0% Saldo: Pago Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%
Tipo de Adjudicación:	Total
Plazo de Entrega:	270 días
Vigencia de Oferta:	30 días
Funcionario encargado del proceso:	alberto_pulles@mrl.gob.ec
Estado del Proceso:	Ejecución de Contrato
Descripción:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	1.00% Tipo Variación: Precio total

Fechas de Control del Proceso

Fecha de Publicación	2015-03-10 16:00:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.
Fecha Limite de Preguntas	2015-03-13 16:00:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.
Fecha Limite de Respuestas	2015-03-18 16:00:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Limite entrega Ofertas	2015-03-19 10:00:00	Fecha máxima de entrega Ofertas Técnica.
Fecha Limite solicitar Convalidación	2015-03-20 16:00:00	Fecha máxima para que la Entidad notifique los errores de forma en las ofertas.
Fecha Limite respuesta Convalidación	2015-03-24 16:00:00	Fecha máxima para respuestas de Convalidación de Errores.
Fecha Limite de Calificación	2015-03-25 13:00:00	Fecha máxima para calificar a proveedores.
Fecha Inicio de Puja	2015-03-25 16:15:00	Fecha en que inicia la puja.
Fecha Final de Puja	2015-03-25 16:30:00	Fecha en que finaliza la puja.
Fecha de Negociación	2015-03-27 12:00:00	Fecha para la Negociación
Fecha Estimada de Adjudicación	2015-03-27 14:00:00	Fecha estimada para la Adjudicación de la compra.

Detalle: Bienes / Obras / Servicios

Categoría	Bien/Obra/Servicio	Cant.	Unidad Medida	Precio Ref. Unitarios	SubTotal
611810012	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE VEHICLUOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS, VEHICULOS PARA NIEVE Y REPUESTOS Y ACCESORIOS AFINES: BARCOS Y BUQUES COMERCIALES, CON EXCEPCION DE LOS BARCOS DE RECREO [REPUESTOS O ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA]	1.00000	Unidad	USD 8,400.00	USD 8,400.00
333100014	COMBUSTIBLE PARA PESCA ARTESANAL. [ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA]	1.00000	Unidad	USD 3,150.00	USD 3,150.00
871410011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR, ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA [SERVICIO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA]	1.00000	Unidad	USD 5,600.00	USD 5,600.00
TOTAL				USD 17,150.00	

DOCUMENTOS ANEXOS



Subir Archivo – Oferta	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
oferta_pli_subinvdrqc_ushay – QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO	
Archivo Pliego USHAY	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
contratacion_pli_subinv.ushay	
Archivo opcional	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
CONVOCATORIA	
OFICIO REQUERIMIENTO	
TERMINOS DE REFERENCIA	
Resolución de Aprobación de Pliegos	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
RESOLUCION	
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	
PLIEGOS	
Archivo para adjudicar o declarar desierta la Subasta Inversa	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
RESOLUCION DE ADJUDICACION	
INFORME DE RESOLUCION	
Acta de negociación	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
ACTA DE NEGOCIACION	
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS	
ACTA APERTURA DE OFERTA Y CONVALIDACION	
Archivos para Calificar	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo
ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS	
ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
ACTA APERTURA DE OFERTA Y CONVALIDACION	
Contrato Suscrito entre las partes	
Descripción del Archivo	Descargar Archivo